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1. Preambulum

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a Kbt. Harmadik része 115. §-a szerinti eljarast folytatott
le a nyilt eljaras szabalyainak figyelembevételével ,,Prohaszka Zsolt Varosi Tornacsarnok
belsé felujitasa és elektromos rendszerének korszerisitése ~ targyban. Megrendeld a
kozbeszerzési eljarast lezaro dontésrdl az Gsszegzést 2018. 4prilis hd 9. napjan megkiildte az
ajanlattevOk részére azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozd. Mivel a
lefolytatott kdzbeszerzési eljaras soran a Megrendel6 a Vallalkozo ajanlatat fogadta el, ennek
megfeleléen a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében a torvényes hataridén beliil
szerzOdést kotnek a jelen Villalkozasi Szerzédés és a hozza kapcsolédd mellékletek
(egylittesen: Szerzodés) feltételei szerint.

2. A szerzodés targva

A munka megnevezése és mennyisége:

A targyi épiilet 2039 m2-es alaptertiletl. A beruhdazas magaba foglalja az épiilet belso
felujitasat (belsd nyilaszarok cseréjét, burkolatok felujitasat), elektromos rendszerének teljes
korszerlisitését, éptiletvillamossagi korszerlisitését, az alabbi tartalommal:

I/Epitészet

Aljzatkészités
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A felajitassal érintett vizesblokkban aljzat bontdsa, valamint 0] aljzat készitése sziikséges.
Falazas :
A beruhazas soran a fliggbleges gerincvezetékek elfalazasa sziikséges.
Belsé nyilaszarok ill. azok cseréje:
A felijitas soran a kiizd6teret hatarold belsé nyildszardk cseréjére kertil sor.
Az 0 belso ajtok részben 80 mm-es beépitési mélységli fehér szinti mianyag ajtok, porszort,
horganyzott acélmerevitéssel, alacsony aluminium kiiszobbel, fém kilincsel, tivegezés vagy
PVC betéttel, Winkhaus Active Pilot vasalat rendszerrel, részben Domoferm tipusa eltéri ajtd
atfogod acéltokkal, acéllemez boritast papirracs betétes ajtdlappal, u alaku kilinesel.
Az érintett terilleten meglévo ablakok helyett 4j milanyag ablakok elhelyezése sziikséges a
meglévdekkel megegyezd méretben.
Elbirdsok nyilaszarg cserére dltaldnossigban:
A beruhéazasban érintett nyilaszardk esetében a cserét kdvetden a csatlakozoé falszakaszokon,
kavakon vakolat ¢és festés javitdsa sziikséges.
Vakolatok:
A felujitassal érintett belsd tertileteken a falakon €s a fodémeken normal belsé vakolat késziil,
mig a csempeburkolatok alatt cementvakolat a sziikséges helyeken.
Burkolatok: .
A felnjitassal érintett vizesblokkokban a bontast kéveten az aljzatot ontertild
aljzatkiegyenlitével ki kell egyenliteni. Uj csempe és padloburkolat késziil képoreelan (gres)
lapokbol. A vizszintes és fliggéleges felliletek alatt kézmosd berendezéseknél kenhetd viz €s
para elleni szigetelés késziil.
A kbporcelan (gres) falburkolatok hélésan ragasztott kivitelben késziilnek, a vizes
helyiségekben és a mosdok mogstt kb. 2,10 méterig (ajtok tokszerkezetének felsd éléig)
vezetve,
Laminalt parketta padléburkolat késziil laminalt falszegéllyel lezarva. A lapok mindenhol
AC4 kopasallosagiak. A laminalt parketta kiegyenlitett aljzatra kertil.
A feltjitdssal érintett teriilet egy részen kiegyenlitett aljzaton PVC burkolat késziil, PVC
labazattal.
A bejarati ajtokhoz szennyfogé szonyeg lerakdsa sziikséges elore elkészitett keretbe, padlolap
bontasaval. '
Feliletkepzes: :
- A burkolattal nem érintett fellileteken glettelés utan két réteg diszperzids festés készil.
Az érintett teriileten 1év6 acél nyildszard szerkezetek, valamint csGvezetékek festése
szitkséges magasfényti zoménc festékkel
IL./Epiiletvillamossig
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Epitészeti kialakitas. kiindulési alapadatok:
Gyula belteriiletén, a cim szerinti épiiletben fog megvalosulni. A tervezett létesitmény egy

Jelenleg is meglévd épiilet.

Ezen felosztasnak és alapadatoknak megfeleloen lesz kialakitva az épiilet villamos energia
ellatasa, illetve a belsd installacios villamos haldézat megtervezése.

Az éplileten beliili villamos energia elosztassal, az éplileten beliili foldszinti és emeleti
villamos installacios (vilagitasi. csatlakozo aljzat, eréatviteli €s gépészeti dramkorck)
haldézatokkal, valamint az érintésvédelmi haldzattal foglalkozunk.

Jelleg, besorolas:

A tervben szerepld villamos berendezések kdrnyezetének tlizrendészeti besorolasa:

»AK” alacsony kockazati osztaly.

Az egyes helyiségeknek a vonatkozo szabvanyeldirasok (MSZ 2364, MSZ HD 60364 stb.)
szermti besoroldsat a vonatkozo kiviteli tervlapok tartalmazzak.

Villamos energiaellatas:
, /%




A meglévé elszamolasi fogyasztasmérd megmarado.

Az egységek és szintek k&zotti villamos energia elosztasa a f6elosztd berendezésen keresztiil
torténik. A tervezett foelosztdberendezés kialakitst tekintet oldalfalon elhelyezett acéllemez
tokozasa, belsé maszkkal rendelkezd lemezszekrény, IP40 védettséggel, mely a beépitett
belsé maszk miatt nyitott ajtonal is min. IP20 védettséggel rendelkezik erésaramu fogyasztok
tuldramvédelmi késziilékek részére. Az elosztéberendezésekbenkiilénvalasztottan lesznek
szerelve a vildgitasi, gépészeti, technoldgiai és az erdatviteli halozatok ledgazédsai. A
csatlakozd aljzatok részére dramvédd kapesolokat kell beépiteni.

Bels¢ villanyszerel€s:

Mesterséges vilagitas:

A létesitményben a mesterséges megvilagitas altaldban normalfénycsdves, kompakt
fénycsoves.

A vilagitotestek kivalasztasanal a sziikséges megvilagitas érték biztosftasan tilmenden a
helyiség rendeltetését, jellegét, létesitési szabvanyok szerinti besoroldsat, valamint higiéniai
szempontokat egyarant figyelembe vettiink.

Tervezett kézepes megvilagitasi szintek az MSZ EN 12464-1:2012 ¢és az MSZ EN 29241-1-3
szabvanyeldirasoknak, valamint a tervezési programban megadottaknak megfelelden:

Iroda jellegh helyiségek: 450-500 lux '

Téarolok, raktarak: 300-350 lux

Kozlekedd folyosok: 200-300 lux

WC, mosdok: 100-250 lux

Az helyiségekben 24W-os ledes mennyezeti lampatestek keriilnek beépitésre. A tervezett
Iétesitményben az MSZ EN1838:2000 és az MSZ EN 50172:2005 sz. szabvanyoknak
megfeleld biztonsagi és irdnyfény vilagitast kell kialakitani a menekiilési atvonalakra
(kozlekeddk, lépcsdhazak, eldterek stb.) és a 50 fonél nagyobb befogadoképességii
helyiségekbe. A kijaratmutatd iranyfény lampatestek €s a biztonsdgi vilagitas lampatestel is
beépitett akkumulétorral rendelkeznek miikddésitk haldzati fesziiltség-kimaradas esetén is
biztositott 90 percig. A biztonsagi és kijaratmutatd vilagitas lampatesteit a kivitelezéskor a
véglegesen beépitett darabszamnak megfelelden folyamatos, z6ld szini szamozassal kell
ellatni. A tervezett irdnyfény vilagitds készenléti tizem lesz

Csatlakozd aljzat é€s erdatviteli haldzatok: :

Az iroda jellegii helyiségekben, a raktdrakban, a kdzlekedd terekben, szobakban és egyéb
kiszolgald helyiségekben megfelelé darabszamban egyfazisu csatlakozodaljzatok cseréje
altalanos céllal. Az aljzatok szamat és telepitési helyét a meglévd allapot hataroza meg.

A folyosbkon, iroda jelegil helyiségekben takaritogépek részére kiilon csatlakozodaljzat
aramkdr lesz kiépitve.

3.3 A vendég mosdok atalakitdsra keriilnek amihez a villamos halozatot is igazitani kell. A
dugal) aramkdroknek Uiy dramkérdk dram-védd kapesoloval lesznek le fatva. A vilagitas 18W-
o0s ledes mennyezeti lampéval kell megoldaniu.

3.4. Szerelési eloirasok: ‘

A tervezési iranyelveknek megfeleléen az épiiletben monolit vb szerkezetekben és falban
elére elhelyezett MUIIL tip. védSesébe hiizott MCU és NYM-J jelli vezetéket kell szerelni.
Gipszkarton burkolatok, almennyezet mdgott 1épésalléd gégecsdbe hlizott NYM-J jeli
kabelszer(i vezetékkel kell szerelni.

A teljes [étesitmény valamennyi installacids villamos vezetéke keresztmetszett] figgetlentil
réz vezetdji MCU, NYY-J, illetve NYM-J tipusi legyen.

A csatlakozodaljzat dramkorokben 2.5; a vildgitasi dramkoérdkben 1,5 mm?2 keresztmetszett
aramkori vezetékekkel kell szerelni. Tekintve, hogy mind az erésaramu, mind a gyengearami
héldzatok az oldalfalban haladnak kiilénvalasztott elhelyezéssel gondoskodni kell az
informatikai rendszer zavardsanak minimalisra csdkkentésérdl




A beépitésre tervezett szerelvények miszaki paramétereit, illetve tipusmegjeldlését a kiviteli
tervdokumentacié tervlapjai tartalmazzak.

A vezetékeknél csak az MSZ 2364 sz. szabvanysorozatban a helyiség jellegéhez eldirt
kovetelményeknek megfeleld vezetéket kell alkalmazni és a vezetékkdtéseknél szabvanyos
dsszekotoket kell majd hasznalni.

(Osszesodrassal vezetékkotést késziteni TILOS!)

- tomdr vezetékek kotésénél szabvanyos dsszekdtok

- hajlékony vezeték csak préselt hiivelyes vezetékvéggel :

A kivitelezési létesitési munkak megkezdése el6tt mindig el kell végezni az MSZ 1585 sz.
szabvany szerinti fesziiltség mentesitést, rovidre zarast, valamint a fesziiltségmentes allapot
ellendérzését és a munkak csak ezutan kezdhet6k meg. :

Az épiiletben az informatikai rendszereket az erésaramu haldzat felél éré zavarok elleni
védelem megvaldsitasa érdekében a kiilonbozoé haldzatok egymas kdzelében térténd
parhuzamos vezetéset keriilni kell.

Az erésaramu rendszerekben a kritikus helyeken €s vezetékszakaszokon (informatikai €s
elektronikai késziilekek kézeleben) arnyékolt vezetekeket kell alkalmazni.
II/Epiiletgépészet

Szennyvizelvezetés:

Az épiilet rendelkezik szennyviz elvezetd rendszer bekotéssel. A szennyvizelvezetés jelenleg
bekotdaknan keresztiil csatlakozik a varosi szennyviz kozmu rendszerhez. A fekalids ‘
szennyviz kozvetleniil bevezethetd a varos szennyviz halézataba és az utcai szennyviz halozat
fogadni tudja, a Csatornaszolgaltatotol befogaddi nyilatkozatot nem kell kérni a szennyviz
elvezetd rendszer atalakitdsa soran. A szennyviz szocialis jellegli, ezért kiilonleges viztisztitd
mutargy beépitése nem sziikséges a kézcsatornaba bebocsajtas elott.

A épiileten beliili szennyviz vezetékek a terveknek megfelel6en oldalfalban, valamint padozat
szint alatt vannak vezetve. A szerel6betonba, illetve szabadon szerelt PVC csévet 3-5
ezrelékes lejtéssel kell szerelni az alapvezeték, illetve a kézcsatorna iranyaba.

A we-k tipusa: Alfo1di hatsé illetve alséd kifolyasuak, padlod dsszefolydk kiépitésénél
HIS10Npr 6sszefolydkat kell beépiteni.

Ha a rendelkezésre allo hely megengedi, a 45°-0s idomok k6zé "csillapitott” szakaszt kell
beépiteni. A PVC lefolydcsé-halozatot csak az utolsé ragasztast kdvetd § ora utan szabad
betonba agyazni, faljavitasokat elvégezni, valamint igénybe venni.

Hideg-melegviz ellatas

A hasznélati meleg viz eldallitdsdhoz egy darab Viessmann Vitodens100 45kw gazkazan és
egy 1000 literes bojler van beépitve, ami a sziikséges meleg vizet biztositja az épiiletben. A
szlikséges vizszerelési anyagokat Wavin gyartmanyu anyagokkal szereljiik. A mosdo
helységekbe beépitett pissoudr szelepek infra vezérlést szerelvények lesznek, vandal
biztosak. A mosdok tipusa Alfoldi Bazis és azok csaptelepei 1d6zitett Idra tipust
nyomogombos fejben kevert csaptelepekkel lesznek ellatva. A lapos 6blitésti alloé we,
nyomdgombos schell tipusu. A pontos tipusok a kdltségvetés mellékletét képezik. A
mozgaskorlatozott we kialakitdsa a mai érvényben 1évo eldirasoknak megfelelden kell
felszerelni (dontheté mosdd orvosi csapteleppel felszerelve, mozgéskorlatozott we felhajthato
kapaszkodoval).

FUTES

A Varosi Sportesarnok épiilet flitése jelenleg 8 db feketesugarzd és 1 db Viessmann
Vitodens100 tipust 45 kW-os kazannal flit6tt kétesdves radidtoros rendszer tizemel. Cserére
kertild flitétestek Vogel noot tipustiak, a radidtorszelepek, Danfoss tipustak €s termosztatikus
szelepekre lesznek lecserélve.

SZELLOZES-LEGTECHNIKA




Az AKM vizesblokkok légeseréjét Airvent Silent-100 CRZ mennyezeti-oldalfali elszivo
ventilator biztositja a Az elszivo kiftivo aga kiirtéon keresztiil vezetett DN100 merev falu
légtechnikai cs6. A szell6zo-elszivd cso a vizes blokkban 1€évé mennyezet attérésen keresztiil
keriil elvezetésre.

A kivitelezés részletes leirdsat, ismertetését a miiszaki dokumentécio és a koltségvetés
tartalmazza. B

A munkavégzés alapjaul szolgalé dokumentumok:
A kivitelezést a kdzbeszerzési dokumentacio részét képezd muszaki leirds, tervdokumentacio,
koltségvetés alapjan kell elvégezni. :

A teljesités helye:
5700 Gyula, Ajtossy u. 2-10. (hrsz.: 4694)

A munkavégzések soran beépitheté anyagok

Az épitési munka soran barmely gyartotol szarmazo anyag beépitésre kertilhet, de a beépitésre
keriilé anyagoknak meg kell felelnitik a 275/2013. (VII.16.) Kormanyrendeletben leirtaknak.
A tervekben eléfordulé anyagjeldlések, tipusok, megnevezeések, markajelélések, stb. csupan
hivatkozasok, ezek csak a targy jellegének egyértelmi meghatdrozasara szolgalnak. A
tervdokumentacioban megadott gyartmanyok helyett a tervezd hozzajarulasaval a nevezettel
azonos miszaki paraméterrel rendelkezd, barmely gyartotol szarmazé gyartmany beépitésre
kertilhet, de a beépitésre keriilé anyagoknak, szerkezeteknek, rendelkezniiik kell a 3/2003.
(I.25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet szerinti megfeleléség-igazolassal, 1ill
275/2013.(VIL.16.) Korm. rendelet szerinti teljesitménynyilatkozattal.

3. A vallalkozasi ellenértéke

A teljes kort vallalkozasi dij:

50 542 580 Ft azaz 6tvenmillio-6tszaznegyvenkettéezer-otszaznyolevan Ft (nettd)

+ 13 646 497 Ft azaz tizenharommillié-hatszaznegyvenhatezer-négyszazkilencvenhét Ft
AFA

0sszesen
64 189 077 Ft azaz hatvannégymillié-szdznyolevankilencezer-hetvenhét Ft (brutto)
amely teljes egészében az altalanos AFA szabalyok hatélya ala tartozik.

A vallalasi Osszeg atalanyar (Ptk. 6:245. §(1) bekezdése), az 1. osztalya anyagok és
munkavégzés figyelembe vételével egy Osszegben, fix 4ron, az anyagar és az MNB A4ltal
kozolt kdzép deviza arfolyamvaltozasok, valamint a vam figyelembe vételével tartalmazza a
tervekben és szerzOdésben megadott valamennyi tevékenység koltségét.

Vallalkozd a Szerzddés alairasaval akként nvilatkozik, hogy a Szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére bocsatott egyeb
dokumentumokat (tervdokumentacio, miiszaki leirds, arazatlan koltségvetést) atvette, azokat
sajat felel6sségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. Vallalkozo a 3.
pont szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva és az
épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozd kijelenti, hogy a Leétesitmény
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funkciojanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerii hasznédlatahoz €s a teljes kort,
I. osztalyG mindségi kovetelményeknek megfeleld megjelenési  és  mindségl
megvalositasdhoz szlikséges kivitelezési munkdkat kalkulalni tudta.

A Villalkozé a vallalasi 6sszegen beliil koteles elvégezni a tervdokumentaciokban, a miiszaki
leirasban szerepld, de a kdltségvetésbodl hianyzd munkdkat (tébbletmunka), tovabba azokat a
muszakilag sziikséges munkékat is, amelyek nélkil a létesitmény rendeltetésszertien nem
hasznalhatd, illetve hasznalatba nem helyezhetdé. A Vallalkozé a tobbletmunka ellenértékének
megtéritésére nem jogosult, a Megrendel6 koteles azonban megtériteni a Vallalkozdnak a
tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan kéltségét, amely a szerz6dés megkotésének
idépontjaban nem volt elérelathato.

Vallalkoz¢ a miiszaki sziikségesség, vagy rendeltetésszerli €s biztonsagos haszndlat miatt
sziikséges potmunkat koteles elvégezni. A potmunka felmertilését elézetesen be kell jelenteni
a megrendeld részére. A potmunka elszamolasa kiilén megdallapodds szerint torténik a Kbt.
szabalyainak figyelembe vételével.

A vallalkozasi dij fedezetet nyujt:

A 2. pontban megfogalmazott konkrét munka elvégzéséhez kapcsolodoan, illetve azon
tilmenden az ajanlati arnak fedezetet kell nyujtania:

» A miszaki dokumentaciéban leirt munkdk teljes kort elvégzésére és
atadasara,
A kivitelezési munkak soran sziikségessé valo tobbletmunkak elvégzésére,
A garancialis hianyossagok kijavitasanak a koéltségeire,
Az épitési munkahely vagyonvédelmének koltségeire,
A kivitelezés soran keletkezé hulladékok — engedéllyel rendelkezd
kezelohoz torténd — elszallitdsanak kdltségeit; -
Az ideiglenes melleklétesitmények koltsegeire,
Az lizemeldé vezetékek védelmének, esetleges megrongaldodasok
helyreallitasanak koltségeire, koltségeire,
Jelen szerzOdés targydban szerepld munka teljes kort
felelosségbiztositasanak a koltségére,
» A kozuti és egyéb forgalom épitési munkdk alatti korlatozasanak, és

szabalyzasanak a koltseégere,

» A kozutak nem kozlekedési célu igénybevételéhez kapesolddo koltségekre,
» A beruhazas soran felmertilé zoldkar, €s egyéb karokozas koltségeire.

Y YV YVYVY

Megrendeld kijelenti, hogy a vallalkozoi dij fedezete rendelkezésére all.
A kivitelezéshez sziikséges viz, villamos energia koltségeit a Megrendeld biztositja meglévd
koézmiithalozatarol.

4. Hatarido, a teljesitéssel kapcsolatos kérdések

A munkateriilet atadasa, munkakezdés

A munkateriilet 4&taddsa a szerzddés hatalyba lépését kovetd 5 napon beliil torténik meg.

A 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint a munkateriilet atadas-atvételétél a Vallalkozo koteles
épitési naplot vezetni, melybe a megvalositassal és a helyszini ellendrzéssel kapcsolatos
megjegyzések keriilnek be. A megjegyzésekre a Megrendels, a Vallalkozd képviseldje. a
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eredményezi, aminek kovetkezményét a mulasztott fél koteles véllalni. Az épitési naploba
tartozo, de csak szdban kozolt felhivas, valasz a felek viszonyaban érvénytelen, ahhoz
joghatas nem flizédik.

Munka befejezése, részteljesités és teljesités

A Vallalkozo akkor teljesitette szerzOdéses kotelezettségét, ha a tervezett munkakkal
kapcsolatban, a tervdokumentacidban, szakvéleményekben és miszaki leirasban eldirt
valamennyl munkat, valamint a megvalositas soran felmeriilt tébblet és potmunkékat
maradéktalanul elvégezte.

A szerz6dés teljes-kort teljesitésének hatarideje 2018. junius 15. napja.

A Vallalkozénak a kivitelezés soran az elteljesitésre lehetdsége van.

A szerzddés teljesitésének az elismerése €s igazolasa a miiszaki 4tadas-atvételi eljarason
torténik. A tervezett munkak miiszaki atadas-atvétele csak akkor tekinthetd teljesitésnek, ha
Megrendeld valamennyi, a jelen szerzodés keretében megvalosult létesitményt nyilatkozattal
atvett.

5. A munkavégzés megszervezése, alvallalkozok igénvbevétele

Vallalkozé a munka {itemezésénél és annak sorrendjének meghatdrozasanal a Megrendeld és a
Megrendelé megbizottja (miszaki ellendr) utasitdsait, valamint a tervez0i miivezetés
megallapitasait koteles figyelembe venni.

Vallalkozd legkésdbb a szerzédés megkdtésének idépontjaban kételes a megrendeldnek
valamennyi olyan alvallalkozdt bejelenteni, amely részt vesz a szerzOdés teljesitésében, és -
ha a megelézd kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozdt még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem
all kizard okok hatalya alatt. A Vallalkozo a szerzddés teljesitésének idétartama alatt kételes
az ajanlatkérének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elézetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozo nem all kizaré okok hatalya alatt.

Az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009 (IX.15.) Korm. Rendelet 3. § (2)
bekezdés f) pontjaval dsszefliggésben felek rogzitik, hogy az alvallalkozdk igénybevételére a
Kbt. 138-140. §-ai szerint keriilhet sor. '

0. Késedelmes'telj esités, meghiusulasi kotbér

Villalkozd a sajat hibajabol adodo keésedelmes teljesitése esetén Megrendelonek
kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik.

A Szerzddés kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozd naponta a nettd
vallalkozoi dij 0,5 %-nak megfeleld 6sszegl késedelmi kotbér fizetésére koteles. A késedelmi
kotbér felsé hatdra a nettod vallalkozoi dij 10%-a. A késedelmi kotbér mértéke a tényleges
késedelmes napok alapjan kerlil meghatarozasra.

Amennyiben a Vallalkozo késedelme meghaladja a fentiekben meghatarozott idétartamot,
ugy Megrendel§ jogosult — anélkil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene a vallalkozasi
szerzddést a Vallalkozohoz intézett egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani.

Felek megallapodnak abban, hogy vis maior tipusu késedelmi ok esetén a befejezési hataridot
modositjak. Vis maiornak tekintheté a rendkiviili id6jaras (belviz, arviz, foldrengés, habora,
villamesapas. stb.). A rendkiviili idojaras tényét, ha ez a munkavégzést akadalyozza felek az
épitesi naploban rogzitik. Amennyiben a fenti okok miatt a munkavégzés sziinetel gy a
befejezési hatdridé modosul:



- 15 napos sziinetig a napok szdmaval
- 15 napon tul felek koz6s megegyezésével.

Amennyiben a targyi kivitelezés Vallalkozé hibajabél meghiusul, akkor a Villalkozd a
Megrendelének a nettd vallalkozdi dij 10 %-nak megfelelé meghiusulas: kotbért koteles
fizetni. Ebben az esetben késedelmi k&tbér felszamitasara nincsen lehetdség.

A szerzédés akkor tekinthetd meghitsultnak, ha a Vallalkozd a teljesitési véghatarid6t tillépte
¢s a Megrendeld éltal esetlegesen biztositott 0jabb (legalabb 30 napos) hataridd alatt sem
teljesitl maradéktalanul a szerzddés szerinti kotelezettségeit.

A meghiusulasi kdtbérigény érvényesitésének esetén a megrendeld jogosult a szerzédéstdl
elallni, és mas vallalkozoval szerzddést kotni a fennmaradd feladatok ellatasara, tovébba az
eclallassal, a késedelemmel, valamint az 1] véllalkozd bevonasaval kapcsolatosan felmeriilt
karat a vallalkozdval szemben érvényesitent.

7, MINGSEG; KOVETELMENYEK, GARANCIA, A BEEPITETT BERENDEZESEK
OKOZTA KAROK

Mindéség ellendrzés, mindségtantsitas

A tervezett létesitmények mindségének az igazolasa a Villalkozo feladatat képezi.
A beépitésre keriild anyagoknak, szerkezeteknek meg kell felelniik a 275/2013. (VIL.16.)
Korméany rendeletben leirtaknak.

Mindségi elvaras
A Viallalkozd valamennyi elvégzendé munkatétel vonatkozasdban I. osztalyt anyagokat épit

be, I. osztalyu munkavégzés mellett. A vallalkozasi dij ezek figyelembevételével kertl
kidolgozasra a részletes koltségvetési kiirds bearazasaval.

Szavatossag, jotallas
A szerzddés targyanak minden részére teljes korlien és egységesen kiterjedd garancialis,
szavatossagi és jotallasi id6 kezdete a szerzodés teljes korii teljesitésének a napja.

Villalkozo az elvégzett munkdkra 24 hénap jotallast vallal, és a Ptk.-ban meghatarozott
jotallasi, szavatossagi kbtelezettség terheli.

Vallalkozé jotall a Szerzddésben foglalt kotelezettségeinek szerzddésszert teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért €s mindségéért fiiggetleniil
attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik
szemely alkalmazza.

Vallalkozé a jotallasi idon belil felmeriilé és a megvaldsitott 1étesitmények rendeltetésszeri
hasznalatat, allagat, illetve a testi épséget és egészséget veszélyeztetd garancidlis
hidnyossdgok kijavitasardl a Megrendeldi értesitést kdvetden haladéktalanul, még az egyéb
hianyossagok kijavitdsarol az értesités kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil koteles-
gondoskodni. :

Amennyiben Vallalkozo a jotallasi idészak alatt jelentkezd hidnyossdgok javitasat az el6zo
pontban meghatarozott hataridére nem végzi el, gy Megrendeld jogosult ezen garancialis
hianyossagokat a vallalkozo kéltségére mas véllalkozdval megsziintetni.

8. EGYUTTMUKODES, MUSZAKI ADMINISZTRACIO SZABALYOZASA
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8. EGYUTTMUKODES, MUSZAKI ADMINISZTRACIO SZABALYQZASA

Megrendeld képviseldje

Kertes Istvan, ligyvezetd
Vallalkozd képviseldje, aki egyben az allasfoglalasra jogosult képviseld is:
Piskolty Tibor, ligyvezetd

A Megrendeld a munkat helyszini képviseldje Gtjan ellendrzi. Az ellendrzést a Megrendeld
altal megbizott Belovay Eva, mint miiszaki ellendr latja el. A miiszaki teljesités igazoliséra a
miszaki ellenér jogosult. A teljesitésigazolds kiaddsdra a milszaki teljesités igazolasat
kovetGen Kertes Istvan jogosult.

A Vallalkozo részérdl alkalmazott felelés muszaki Vezeto(k) az epitési naploban keril(nek)
megnevezésre.

Szerzodésmodositas

A Felek a szerzodést csak az 2015. évi CXLIIL., a kdzbeszerzésekr6l szdlé térvény 141.§
szerinti feltételek esetén — kétoldall és cégszerilien alafrt megallapodassal — mddosithatjak.

Az egyiittmiikodés elvei

A Vallalkozd minden, a teljesitést akadalyozo, késleltetd kértilményrél haladéktalanul kdteles
Megrendel6t frasban €rtesiteni, melyben jeleznie kell a késedelem okét és varhatd iddtartamat
is. Megrendeld a koriilmények mérlegelésével sajat belatasa szerint dont a hataridé
meghosszabbitasarol, és azt a felek irasban rogzitik. frasban t6rténd értesitésnek felek a faxon,
levélben, tavirat 0tjdn torténd értesitést fogadjik el.

9. Miszaki atadas

Vallalkozénak a szerzddés teljesitését jelentd Miszaki atadds - atvételi eljarason az atadasra
keriild létesitmények vonatkozisdban szolgiltatnia kell:

kivitelez6i nyilatkozatot. (2 pld.),

a felelos miiszaki vezetdi nyﬂatkozatokat (2 pld.),

a megleleloségel igazold okiralokal, jegyzOkonyveket,

a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek, a 275/2013. (VIL.16.) Kormany
rendelet szerinti megfeleldség-igazolasat,

a megvalosulasi tervdokumentaciot ,,.D” terv (2 pld.),

a vagyonnyilvantartashoz sziikséges mennyiségi és koltségadatokat,
epitési-bontasi hulladék nyilvantartasi lapot, hulladék atvétel igazolasit,

VVVY

YV VY

10. Utéfeliilvizsgalat(ok)

A miszaki atadas-atvételtdl szamitott 1 éves iddszakot kdvetben, tovabba a jotallasi iddszak
leteltét megeldzd 1 honappal a munkat jbdl meg kell vizsgalni a Megrendeld 4ltal
Osszehivott utdlagos miiszaki feliilvizsgalaton. A feliilvizsgdlat jegyzdkonyvében feltiintetett
hibdk kijavitasa, illetve hidnyossagok megsziintetése Viéllalkozo garancialis kotelezettségét
képezi.

11. PENZUGYI TELJESITES, SZAMLA KIFIZET%



Szamla, rész-szamla benyujtasa, kifizetése

Ajanlatkérd a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt —4ltalanos forgalmi
adé nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatds 10%-anak megfeleld Osszeg mint eldleg
igénybevételének lehetdségét biztositja a nyertes ajanlattevd részére.

A kivitelezés soran ajanlatkérd - az eldleg szamlan feliil — egy darab részszamla és egy
végszamla benyijtasanak lehet8ségét biztositja a nyertes ajanlattevd szamadra. A részszdmla
benyujtisira 50%-os késziiliség esetén van lehetbség, miiszaki ellenéri teljesitésigazolas
alapjan. Végszamlia a miiszaki ellentr altal igazolt 100 %-os késziltség, sikeres atadas-atvétel
(adott esetben probalizem) €s valamennyi dokumentum atadasat kdvetden nyujthato be.

Az igényelt eldleg Osszege a végszamlaban keriil elszamolasra.

Ajanlatkérs az ellenértéket a be/SFP-05469/2017/MKF alapjan kotétt tamogatasi szerzddés
alapjan folyositott tamogatéasbol fizeti ki.

Ajanlatkéré a miszakilag igazolhatd teljesitést kévetéen az Ajanlatkérd megbizottja altal
miiszakilag igazolt teljesités szerint a kiadott teljesitésigazolds alapjan teljesiti a szamlaban
foglalt ellenértéket.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irdnyaddak.
Villalkoz6 a szerzddésszeril (hiba- és hidnymentes) teljesités igazoldsat kdvetden jogosult
végszamlat benyudjtani (322/2015. (X. 30.) 31. §. )

A szamlak kifizetése a Kbt. 135. §-a, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30. § és 32/A. §-a
szerint torténik meg, a Vallalkozénak a jelen szerz8désben megjeltlt bankszdmldjara térténd
atutaldssal. Tovabbd figyelemmel kell leni a 322/2015. Korm. re 32/B. §-a szerinti
rendelkezésekre.

Amennyiben a vallalkozd a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, akkor a megrendeld a
322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A. §-a rendelkezései szerint koteles az ellenszolgaltatast
teljesiteni.

Megrendel$ fizetési késedelme esetén a Vallalkozd fizetési késedelmi kamatot jogosult
érvényesitem a Megrendeld felé a Ptk -ban foglaltak szerint.

A beruhdzas nem engedélyksteles, igy a kifizetés az 4ltaldnos AFA szabalyok hatdlya ald
tartozik. A vallalkozd koteles a szdmla kidllitasa soran ezt figyelembe venni.

A kifizetésre alkalmazandé egyéb szabalyok:

2015. évi CXIII. torvény a kdzbeszerzésekrol,

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés (amennyiben az ajanlattevd altal alvallalkozé igénybevételére
nem keriil sor);

322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A. § (amennyiben az ajanlattevd alvallalkozot vesz igénybe);
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §;

12. Egvch

A kivitelezés soran keletkezd hulladékok elszallitdsara a Vallalkozé kételes, melyet koteles a
megrendeldnek irdsban igazolni.

A szerzGdés teljesitésébdl eredd barmilyen vitds kérdés rendezését a felek targyalds Utjan
kisérlik meg. Ennek 30 napon tili eredménytelensége esetén felek a vitas kérdés eldontéséhez
alavetik magukat hataskortél fliggben a Megrendeld székhelye szerint illetékes Gyulai
Jarasbirosdg, illetve a Gyulai Térvényszek kizardlagos illetékességének.
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A fenti feltételek kozt nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. valamint vonatkozd
kormanyrendeletek rendelkezései az iranyadok.

A Szerzddés és a felek kdzotti kommunikacié nyelve a magyar.

A Megrendeld jogosult a szerzodést a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan felmondani, vagy
attol elallni, valamint koteles a szerzodést a Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglalt esetben
felmondani, tovabba jogosult és egyben kételes a szerzddést a Kbt. 143. § (3) bekezdésében
foglalt esetekben felmondani.

A Megrendeld eldirja, hogy a Vallalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés
teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Vallalkozo addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Tovabba a
szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara
megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143.§. (3) szerinti {igyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul
értesiti. :

A Szerzédésre a magyar jog az iranyadd. A szerzédés modositasara a Kbt. 141. §-ban
foglaltak figyelembevételével kertilhet sor

A jelen Szerzddésben nem, vagy nem kielégitéen szabdlyozott kérdésekre vonatkozdan a
Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd az alabbiakban mellékelt dokumentumok az
iranyadok, amelyek a jelen Szerzédéssel egytitt a Szerzddést alkotjak, igy egyiitt olvasandok
¢s értelmezenddk. A dokumentumok kozotti ellentmondéas esetén a sorrendben el6bb allo
dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késébb 4llé dokumentum rendelkezéseit.

Ajanlattételi felhivas é€s a kdzbeszerzési dokumentumok
Tervdokumentacio, miiszaki leirds, arazott koltségvetés

A kozbeszerzési eljaras soran keletkezett valamennyi dokumentum
Az ajanlattevé ajanlata

Viallalkozo felelésségbiztositasa

Felek jelen vallalkozasi szerzddést clolvasas és kozds értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezot alairjak.

Gyula, 2018. méjus 23.
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